



# COMUNE DI GIOIOSA MAREA

*Provincia di Messina*

## COPIA DI DETERMINAZIONE DEL “SETTORE TECNICO”

N. 202 del 22-12-2016

N. 610 del Registro Generale del 22-12-2016

*Oggetto:* **APPROVAZIONE DI DETERMINAZIONE A CONTRARRE per l'affidamento dei lavori di "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA INERENTE IL MURO E LA SCALINATA PROSPICIENTI LA SS 113 IN LOCALITA' CASINE - INGRESSO EST DEL CENTRO URBANO". Indizione di gara mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) e art. 37 comma 1 , Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed approvazione schema lettera invito.**

CIG: 6921792B72

**IL RESPONSABILE DI P. O.**  
*F.to Ing. Francesco Ballato*

**IL RESPONSABILE DI P. O.  
DEL "SETTORE TECNICO"**

**PREMESSO:**

CHE l'Amministrazione Comunale di Gioiosa Marea con propria Deliberazione di G.M. n° 282 del 30/12/2014 attribuiva al Responsabile dell'Area Tecnica, risorse finanziarie per un totale di € 43.596,30 sul Codice di Bilancio 2090101 Cap. 1309 Esercizio Finanziario 2014 – Imp. 416, finalizzate per "riqualificazione urbana" e nello specifico alla Redazione di "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA INERENTE IL MURO E LA SCALINATA PROSPICIENTI LA SS 113 IN LOCALITA' CASINE – INGRESSO EST DEL CENTRO URBANO".

Con le superiori risorse veniva, appositamente incaricata, giusta Determinazione Dirigenziale n° 185 del 22/10/2015, per la "consulenza Tecnico - Architettonica", nella fase di progettazione e di Direzione Lavori l'Arch. **Giuseppa MIRAGLIOTTA per un importo di € 1.679,95** compresa IVA ed oneri accessori e conseguentemente redatto il PROGETTO ESECUTIVO INERENTE "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA INERENTE IL MURO E LA SCALINATA PROSPICIENTI LA SS 113 IN LOCALITA' CASINE - INGRESSO EST DEL CENTRO URBANO", per l'importo complessivo di € 77.000,00 ;

**ACCERTATO:**

CHE per tali lavori l'importo complessivo del progetto ammonta ad € 77.000,00 come di seguito ripartito:

A) LAVORI		€ 58.524,14
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3% sui lavori)	1.699,84	
	a detrarre	1.699,84
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 56.824,30
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
IVA al 10 %	5.852,41	
Imprevisti < del 5%	2.373,02	
Competenze Tecniche 2%	1.170,48	
Consulenza Tecnica	1.679,95	
Fornitura di pannelli in Fotoceramica digitale realizzata su Gres per esterni, mq. 35 circa Iva Compresa	7.400,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	<b>18.475,86</b>	<b>18.475,86</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<b>€ 77.000,00</b>

CHE il superiore progetto è stato approvato, dal punto di vista Amministrativo, con Deliberazione di G.M. 229 del 21/12/2016;

**ACCLARATO** che il Comune quale stazione appaltante e soggetto attuatore, e per esso lo scrivente RUP, ha l'onere di porre in essere, con sollecitudine, tutte le procedure necessarie all'attuazione dell'intervento di che trattasi;

**VISTA** la Circolare dell'Assessorato Regionale Infrastrutture – Dipartimento Regionale Tecnico n° 86313/DRT del 04/05/2016 ad oggetto: *Decreto Leg.vo 18 Aprile 2016 n° 50 "Omissis .." – Circolare recante disposizioni attuative.*

**ATTESO** che l'importo dei lavori in oggetto, al lordo degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera rientra tra la fascia dei lavori > di € 40.000,00 e < di € 150.000,00 per cui è possibile, secondo il novellato Codice del Appalti (Decreto Leg.vo 18 Aprile 2016 n° 50) operare mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) il quale dispone che *"...per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti..."*.

**RITENUTO**, che l'affidamento dei suddetti lavori ai sensi del predetto articolo è da ritenersi strumento idoneo al fine di snellire e velocizzare le procedure di affidamento, nonché necessario alla semplificazione dell'attività del RUP;

**RITENUTO**, a tal fine, che nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, di selezionare dall'elenco delle imprese di fiducia in possesso dell'Ente **numero cinque** soggetti da invitare a presentare offerte alla negoziazione, senza previa pubblicazione di un bando di gara;

**PRESO ATTO** della Determinazione Dirigenziale di nomina RUP n° 87 del 21/05/2015;

**VISTI** gli atti progettuali e lo schema di lettera invito predisposto dal RUP;

**VISTO** il *Decreto Leg.vo 18 Aprile 2016 n° 50*; **VISTA** la Circolare dell'Assessorato Regionale Infrastrutture – Dipartimento Regionale Tecnico n° 86313/DRT del 04/05/2016;

**DETERMINA**

1) Di **APPROVARE** le premesse nella loro interezza;

- 2) Di **DETERMINARE** il metodo di gara per procedere all'affidamento dei lavori inerenti a “**INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA INERENTE IL MURO E LA SCALINATA PROSPICIENTI LA SS 113 IN LOCALITA' CASINE – INGRESSO EST DEL CENTRO URBANO**”, secondo il procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma2, lettera b) selezionando dall'elenco delle imprese di fiducia in possesso dell'Ente **almeno numero cinque** soggetti da invitare a presentare offerte alla negoziazione, senza previa pubblicazione di un bando di gara;
- 3) **APPROVARE** lo schema della lettera di invito da trasmettere alle varie imprese selezionate;
- 4) Di Pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sottosezione Bandi di gara e Contratti alla voce DETERMINE A CONTRARRE;

**IL RESPONSABILE DI P. O.**

*F.to Ing. Francesco Ballato*

Il Responsabile del Settore finanziario – per quanto riguarda la **Regolarita' Contabile**.  
Esprime parere: **Favorevole**

*Gioiosa Marea, li 22-12-2016*

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**  
*F.to Dr. COLICA Antonino*

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DELL'ATTO**

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente:

dal **22-12-2016** al **06-01-2017**

Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*F.to Dr. Giovanni MATASSO*